

## 令和7年度発注予定工事

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年8月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	久里浜(7)庁舎新設等建築その他工事 (不成立)	久里浜駐屯地	27ヶ月	令和7年10月	建築一式工事	庁舎(SRC造7階建 約19,000m <sup>2</sup> )新設、庁舎(SRC造5階建 約6,600m <sup>2</sup> )新設、渡廊下(S造 約30m <sup>2</sup> )新設に係る建築工事・土木工事 哨所(RC造平屋建 約4m <sup>2</sup> )新設に係る建築工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	5月16日	6月17日	8月4日	工事規模 100億円以上200億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型) I期工事分(追加工事あり)
2	駒門(7)教場新設建築その他工事	駒門駐屯地 静岡県御殿場市 静岡県駿東郡小山町	17ヶ月	令和7年10月	建築一式工事	【駒門駐屯地】 教場(RC造3階建 約390m <sup>2</sup> )新設、管理棟(S造2階建 約10m <sup>2</sup> )新設、既設建物解体一式に係る建築・電気・機械工事 【静岡県御殿場市】 自転車置場(S造平屋建 約40m <sup>2</sup> ) 建替に係る建築・電気工事 【静岡県駿東郡小山町】 自転車置場(S造平屋建 約30m <sup>2</sup> )2棟新設、機械室(RC造平屋建 約10m <sup>2</sup> )改修に係る建築・電気工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	5月23日	6月10日	8月4日	工事規模 3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
3	厚木(7)車庫新設等建築工事	厚木航空基地	19ヶ月	令和7年12月	建築一式工事	車庫(RC造2階建 約1,600m <sup>2</sup> )新設、作業所(S造平屋建 約270m <sup>2</sup> )新設、器材庫(S造2階建(一部RC造平屋建) 約1,900m <sup>2</sup> )新設に係る建築工事 車庫(RC造(一部CB造)平屋建 約820m <sup>2</sup> )、作業所(RC造平屋建 約120m <sup>2</sup> )に係る解体工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	6月13日	7月15日	9月8日	工事規模 10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
4	厚木(7)宿舍改修建築その他工事	神奈川県大和市	8ヶ月	令和8年6月	建築一式工事	宿舍(RC造5階建 約2,900m <sup>2</sup> )外部建具改修、宿舍(RC造5階建 約2,100m <sup>2</sup> )内装改修に係る建築・電気工事	総合評価方式 競争参加向上型	11月7日	11月25日	1月19日	工事規模 3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(現場閉所型)
5	横須賀(7)実習場等解体工事	横須賀地方総監部	23ヶ月	令和8年2月	建築一式工事 解体工事	実習場(S造2階建 約1,100m <sup>2</sup> )、実習場(S造平屋建 約230m <sup>2</sup> )、実習場(S造平屋建 約520m <sup>2</sup> )、実習場(S造2階建 約280m <sup>2</sup> )、事務室(S造平屋建 約50m <sup>2</sup> )、事務室(S造2階建 約550m <sup>2</sup> )の解体工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	10月17日	11月4日	12月22日	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定工事

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年8月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
6	横須賀(7)宿舎改修建築工事	神奈川県横須賀市	20ヶ月	令和7年11月	建築一式工事	宿舎(RC造5階建 約2,200m <sup>2</sup> )全面改修に係る建築工事	総合評価方式 競争参加向上型 地域評価型	6月13日	7月1日	8月25日	工事規模 5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(現場閉所型)
7	静浜(7)倉庫新設建築工事	静浜基地	27ヶ月	令和8年4月	建築一式工事	倉庫(RC造2階建(一部S造平屋建) 約1,900m <sup>2</sup> )新設に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月18日	8月5日	10月6日	工事規模 3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型) I期工事分(追加工事あり)
8	浜松(7)宿舎改修建築工事	静岡県浜松市	7ヶ月	令和7年9月	建築一式工事	宿舎A(RC造3階建 約850m <sup>2</sup> )外壁改修、宿舎B(RC造3階建 約860m <sup>2</sup> )外壁改修に係る建築工事	総合評価方式 競争参加向上型	5月30日	6月17日	8月4日	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(現場閉所型)
9	浜松(7)局舎改修等建築工事	浜松基地	9ヶ月	令和8年4月	建築一式工事	局舎(RC造2階建 約270m <sup>2</sup> )、局舎(S造2階建 約430m <sup>2</sup> )、講堂(RC造2階建 約350m <sup>2</sup> )改修に係る建築工事 倉庫(RC造平屋建 約50m <sup>2</sup> )解体工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月17日	11月4日	12月22日	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
10	防大(7)理工学館C棟新設建築工事	防衛大学校	24ヶ月	令和8年4月	建築一式工事	理工学館C棟(RC造5階建 約14,400m <sup>2</sup> )新設に係る建築工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	10月24日	11月25日	1月13日	工事規模 50億円以上100億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型) I期工事分(追加工事あり)
11	防大(7)人文学館等改修建築工事	防衛大学校	23ヶ月	令和8年4月	建築一式工事	人文学館(RC造4階建 約6,000m <sup>2</sup> )、実験棟A棟(RC造3階建 約3,300m <sup>2</sup> )、実験棟B棟(S造2階建 約4,000m <sup>2</sup> )、実験棟C棟(RC造3階建 約3,300m <sup>2</sup> )、社会科学館(RC造4階建 約4,500m <sup>2</sup> )、学生教育3号棟(RC造4階建約5,100m <sup>2</sup> )改修にかかる建築工事 給水塔改修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	11月28日	12月16日	2月9日	工事規模 5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定工事

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年8月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
12	相模米軍(7)変電施設新設建築工事	相模総合補給廠	15ヶ月	令和7年12月	建築一式工事	変電施設(RC造平屋建 約920m <sup>2</sup> ) 新設に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月19日	10月7日	11月25日	工事規模 3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
13	池子米軍(7)既設建物改修建築その他工事(不成立)	池子住宅地区	10ヶ月	令和7年9月	建築一式工事	既設郵便局(RC造9階建の1階部分約60m <sup>2</sup> )改修に係わる建築、土木、電気、機械、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	4月25日	5月20日	7月7日	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
14	横須賀米軍(7)独身下士官宿舎2既設建物解体工事	横須賀海軍施設	5ヶ月	令和8年10月	建築一式工事 解体工事	整備場(S造平屋建 約170m <sup>2</sup> )、車庫(S造平屋建 約370m <sup>2</sup> )、倉庫A(S造平屋建 約30m <sup>2</sup> )、倉庫B(S造平屋建 約20m <sup>2</sup> )、倉庫C(S造平屋建 約20m <sup>2</sup> )の解体工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	7月18日	8月5日	9月29日	工事規模 3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
15	北富士(7)保管庫新設建築工事	北富士駐屯地	11か月	令和8年4月	建築一式工事	保管庫(RC造 平屋建 約450m <sup>2</sup> ) 油脂庫(RC造 平屋建 約20m <sup>2</sup> )新設に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月7日	11月25日	1月19日	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
16	池子米軍(7)既設建物改修建築その他工事(再公告)	池子住宅地区	10ヶ月	令和7年12月	建築一式工事	既設郵便局(RC造9階建の1階部分約60m <sup>2</sup> )改修に係わる建築、土木、電気、機械、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月31日	8月26日	10月14日	工事規模 3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
17	久里浜(7)庁舎新設等建築その他工事(再公告)	久里浜駐屯地	27ヶ月	令和8年1月	建築一式工事	庁舎(SRC造7階建 約19,000m <sup>2</sup> )新設、庁舎(SRC造5階建 約6,600m <sup>2</sup> )新設、渡廊下(S造 約30m <sup>2</sup> )新設に係る建築工事・土木工事 哨所(RC造平屋建 約4m <sup>2</sup> )新設に係る建築工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	8月8日	9月16日	11月4日	工事規模 100億円以上200億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型) I期工事分(追加工事あり)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定工事

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年8月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	富士(7)埋設物撤去工事	東富士演習場	12ヶ月	令和8年3月	土木一式工事 解体工事	埋設物撤去に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	10月24日	11月11日	1月7日	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
2	久里浜(7)橋梁解体工事	久里浜駐屯地	33ヶ月	令和8年3月	土木一式工事 解体工事	橋梁(下部工)解体に係る土木工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	10月17日	11月18日	1月19日	工事規模 10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
3	滝ヶ原(7)給水施設整備土木工事	滝ヶ原駐屯地	5ヶ月	令和7年11月	土木一式工事	給水管路新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	4月25日	5月20日	7月7日	工事規模 3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
4	富士(7)宿舍改修土木工事	静岡県御殿場市 静岡県駿東郡小山町	12ヶ月	令和8年3月	土木一式工事	【静岡県御殿場市】 浄化槽改修、自転車置場(S造平屋建約40m <sup>2</sup> )建替、屋外排水設備改修に係る土木工事 【静岡県駿東郡小山町】 浄化槽改修、自転車置場(S造平屋建約30m <sup>2</sup> )建替に係る土木工事	総合評価方式 競争参加向上型 地域評価型	11月14日	12月2日	1月26日	工事規模 5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(現場閉所型)
5	厚木外(7)器材庫新設等土木工事	厚木航空基地 艦艇装備研究所川崎地区	20ヶ月	令和7年11月	土木一式工事	【厚木航空基地】 車庫(RC造2階建 約1,600m <sup>2</sup> )新設、作業所(S造平屋建 約270m <sup>2</sup> )新設、器材庫(S造2階建(一部RC造平屋建) 約1,900m <sup>2</sup> )新設に係る土木工事 【艦艇装備研究所川崎支所】 給水管整備に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月20日	7月8日	9月1日	工事規模 3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
6	船越(7)棧橋改修土木その他工事	横須賀地方総監部	22ヶ月	令和8年6月	土木一式工事	棧橋改修に係る土木工事及び電気工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	10月17日	11月18日	1月19日	工事規模 10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型) I期工事分(追加工事あり)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定工事

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年8月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
7	横須賀(7)法面整備土木その他工事 (その1)	横須賀地方総監部	18ヶ月	令和8年8月	土木一式工事	法面整備に係る土木工事及び電気工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	9月12日	9月30日	11月17日	工事規模 3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
8	横須賀(7)法面整備土木工事(その2)	横須賀地方総監部	18ヶ月	令和8年8月	土木一式工事	法面整備に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	9月12日	9月30日	11月17日	工事規模 3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
9	横須賀(7)宿舎改修土木工事	神奈川県横須賀市	14ヶ月	令和7年10月	土木一式工事	宿舎(RC造5階建 約2,200m <sup>2</sup> )全面改修に係る土木工事	総合評価方式 競争参加向上型 地域評価型	6月6日	6月24日	8月18日	工事規模 3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(現場閉所型)
10	御前崎(7)宿舎改修等土木工事(不調)	静岡県御前崎市 御前崎分屯基地	6ヶ月	令和7年9月	土木一式工事	【静岡県御前崎市】 受水槽1基の改修に係る土木工事 【御前崎分屯基地】 機材設置に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	5月16日	6月3日	7月22日	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
11	防大(7)運動施設新設土木工事	防衛大学校	14ヶ月	令和7年12月	土木一式工事	多目的訓練場(運動施設)新設の新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	6月13日	7月1日	8月25日	工事規模 3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
12	防大(7)道路整備土木工事	防衛大学校	14ヶ月	令和7年12月	土木一式工事 ほ装工事	構内通路舗装整備に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	7月25日	8月19日	10月6日	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
13	厚木米軍外(7)雨水排水整備等土木工事	厚木海軍飛行場 キャンプ座間 厚木航空基地	23ヶ月	令和7年10月	土木一式工事	【厚木海軍飛行場】 雨水排水管敷設工事 約500m 【キャンプ座間】 管理棟(RC造平屋建 約2,000m <sup>2</sup> )新設に係る土木工事 【厚木航空基地】 消火ポンプ1基	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	4月25日	6月10日	7月28日	工事規模 8.1億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定工事

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年8月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
14	厚木米軍(7)工場新設土木工事	厚木海軍飛行場	10ヶ月	令和7年8月	土木一式工事	工場(RC造(一部S造)平屋建 約1,900m <sup>2</sup> )新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	4月11日	4月25日	6月17日	工事規模 5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
15	相模米軍(7)変電施設新設土木工事	相模総合補給廠	15ヶ月	令和7年12月	土木一式工事	変電施設(RC造平屋建 約920m <sup>2</sup> )新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月26日	10月14日	12月1日	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
16	富士米軍(7)給水施設新設土木工事	キャンプ富士	14ヶ月	令和9年1月	土木一式工事	消火配管新設及び既設配管撤去土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	9月19日	10月7日	11月25日	工事規模 5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
17	厚木飛行場周辺地区(7)外柵等整備工事	厚木飛行場周辺地区	3ヶ月	令和7年12月	土木一式工事	厚木飛行場周辺財産の外柵等設置土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月25日	8月19日	10月6日	工事規模 3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
18	浜松飛行場周辺地区(7)外柵等整備工事	浜松飛行場周辺地区	3ヶ月	令和7年12月	土木一式工事	浜松飛行場周辺財産の外柵等設置土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月31日	8月26日	10月14日	工事規模 3千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
19	浦郷米軍(7)係留施設護岸整備その他工事	浦郷倉庫地区	21ヶ月	令和7年11月	土木一式工事	道路護岸(約230m)、電気・通信工事一式	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	5月16日	6月17日	8月4日	工事規模 20億円以上30億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
20	横須賀米軍(7)独身下士官宿舎2法面整備等工事	横須賀海軍施設	11ヶ月	令和8年4月	土木一式工事	独身下士官宿舎2(RC造7階建 約10,600m <sup>2</sup> )新設に係る法面整備工事、既設構造物撤去土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	7月18日	8月5日	9月29日	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定工事

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年8月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
21	横須賀米軍(7)厚生施設新設等土木 工事	横須賀海軍施設	26ヶ月	令和7年7月	土木一式工事	厚生施設(RC造2階建 約5,600m <sup>2</sup> )、バス車庫(S造平屋建 約360m <sup>2</sup> )、メンテナンスショップ(S造2階建 約260m <sup>2</sup> )、立体駐車場1(S造3階建 約11,000m <sup>2</sup> )新設に係る土木 工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	3月7日	3月25日	5月26日	工事規模 1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事 (現場閉所型)
22	横須賀米軍(7)立体駐車場連絡橋整 備等工事	横須賀海軍施設	16ヶ月	令和7年12月	土木一式工事	立体駐車場2(S造5階建 約10,60 0m <sup>2</sup> )新設に係る土木工事、および連 絡橋新設工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	7月4日	7月22日	9月16日	工事規模 8.1億円以上1 0億円未満 役務的保証 (請負代金額の30%以上) 国内実績 週休2日制 工事(現場閉所型)
23	浦郷米軍(7)係留施設棧橋整備追加 工事	浦郷倉庫地区	33ヶ月	令和7年7月	土木一式工事	杭式棧橋(下部工 杭打設26本)、杭 式棧橋(上部工 ジャケット製作10 基、ジャケット運搬設置 10基)	随意契約	-	-	-	工事規模 50億円以上10 0億円未満 役務的保証 (請負代金額の30%以上) 国内実績 週休2日制 工事(現場閉所型)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定工事

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年8月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	南関東防衛局管内(7)構内通信線路等整備工事	北富士駐屯地 富士駐屯地 滝ヶ原駐屯地 板妻駐屯地 駒門駐屯地 座間駐屯地 横浜駐屯地	10ヶ月	令和8年4月	電気通信工事 電気工事	【北富士駐屯地・富士駐屯地・滝ヶ原駐屯地・板妻駐屯地・駒門駐屯地・座間駐屯地・横浜駐屯地】 構内外線、構内通信線路に係る電気・通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月14日	12月2日	1月26日	工事規模 5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
2	久里浜(7)庁舎新設等電気工事	久里浜駐屯地	21ヶ月	令和8年4月	電気工事	庁舎(SRC造7階建 約19,000m <sup>2</sup> )新設、庁舎(SRC造5階建 約6,600m <sup>2</sup> )新設、渡廊下(S造 約30m <sup>2</sup> )新設、哨所(RC造平屋建 約4m <sup>2</sup> )新設に係る電気・通信工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	5月23日	6月24日	9月9日	工事規模 20億円以上30億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
3	富士外(7)食厨等空調設備改修等電気工事	富士駐屯地 滝ヶ原駐屯地	14ヶ月	令和7年10月	電気工事	【富士駐屯地】 食厨ほか7棟空調設備更新一式に係る電気工事に係る電気工事 【滝ヶ原駐屯地】 構内外線に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	5月30日	6月17日	9月24日	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
4	厚木(7)器材庫新設等電気工事	厚木航空基地	19ヶ月	令和7年12月	電気工事	車庫(RC造2階建 約1,600m <sup>2</sup> )新設、器材庫(S造2階建(一部RC造平屋建) 約1,900m <sup>2</sup> )新設に係る電気・通信工事 作業所新設(S造平屋建 約270m <sup>2</sup> )新設に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月13日	7月1日	9月1日	工事規模 3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
5	厚木(7)受配電設備整備電気その他工事	厚木航空基地	28ヶ月	令和7年11月	電気工事	受配電施設整備に係る電気、機械工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	5月16日	6月17日	8月4日	工事規模 30億円以上50億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定工事

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年8月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
6	厚木(7)照明改修電気工事	厚木航空基地	4ヶ月	令和7年12月	電気工事	LED照明化設備に係る電気工事	価格競争	9月5日	9月24日	11月10日	工事規模 2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
7	横須賀(7)病院改修電気その他工事	横須賀地方総監部	4ヶ月	令和7年12月	電気工事	病院(RC造5階建 約8,100m <sup>2</sup> )改修に係る電気、機械、建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	8月22日	9月9日	10月27日	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
8	横須賀(7)宿舎改修電気工事	神奈川県横須賀市	16ヶ月	令和7年11月	電気工事	宿舎(RC造5階建 約2,200m <sup>2</sup> )全面改修に係る電気・通信工事	総合評価方式 競争参加向上型 地域評価型	6月6日	6月24日	8月18日	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(現場閉所型)
9	静浜(7)庁舎空調設備改修等電気工事	静浜基地	21ヶ月	令和8年4月	電気工事	庁舎ほか6棟空調設備更新一式に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月28日	12月16日	2月9日	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
10	静浜外(7)倉庫新設等電気工事	静浜基地 御前崎分屯基地	26ヶ月	令和7年11月	電気工事	【静浜基地】 倉庫(RC造2階建(一部S造平屋建)約1,900m <sup>2</sup> )新設に係る電気・通信工事 【御前崎分屯基地】 構内外線工事・構内通信網工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月11日	7月29日	9月29日	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型) I期工事分(追加工事あり)
11	浜松(7)庁舎空調設備等改修電気工事	浜松基地	21ヶ月	令和8年4月	電気工事	庁舎ほか15棟空調設備更新一式に係る電気工事 講堂(RC造平屋建 約350m <sup>2</sup> )、局舎(RC造2階建 約270m <sup>2</sup> )、局舎(S造2階建 約370m <sup>2</sup> )改修に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月21日	12月9日	2月2日	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
12	浜松(7)照明改修電気工事	浜松基地	5ヶ月	令和7年11月	電気工事	LED照明化設備に係る電気工事	価格競争	9月5日	9月24日	11月10日	工事規模 2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定工事

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年8月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
13	防大(7)学生舎空調設備等改修電気工事	防衛大学校	23ヶ月	令和8年4月	電気工事	学生舎ほか8棟空調設備更新一式に係る電気工事 LED照明化設備一式に係る電気工事 給水タンク更新に係る電気工事 教育棟(RC造4階建 約5,100m <sup>2</sup> ) 改修に係る電気・通信工事 構内道路舗装整備に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	11月28日	12月16日	2月9日	工事規模 3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
14	相模米軍(7)変電施設新設電気工事	相模総合補給廠	15ヶ月	令和7年12月	電気工事	変電施設(RC造平屋建 約920m <sup>2</sup> ) 新設に係る電気・通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月19日	10月7日	11月25日	工事規模 5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
15	池子米軍(7)修繕作業所新設電気追加工事	池子住宅地区	12ヶ月	令和7年7月	電気工事	修繕作業所1(RC造 2階建 約2,100m <sup>2</sup> )新設に係る電気工事の残工事の全て(照明器具の一部、配電盤の一部、受変電設備、自動火災報知設備の一部、構内外線設備の一部)	随意契約	-	-	-	工事規模 1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
16	横須賀(7)病院新設電気追加工事	横須賀地方総監部	30ヶ月	令和7年8月	電気工事	病院(RC造5階建/地下1階 約23,000m <sup>2</sup> )新設に係る電気・通信追加工事	随意契約	-	-	-	工事規模 20億以上 役務的保証(請負代金額の30%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型) II期工事 契約月:6月 随意契約の理由:予決令第102条の4第4号イ
17	防大(7)発電機室新設電気追加工事	防衛大学校	8ヶ月	令和7年8月	電気工事	発電機室(RC造平屋建 約120m <sup>2</sup> ) 新設に係る電気工事(II期)	随意契約	-	-	-	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型) II期工事 契約月:6月 随意契約の理由:予決令第102条の4第4号イ

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定工事

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年8月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
18	厚木米軍(7)工場新設電気追加工事	厚木海軍飛行場	8ヶ月	令和7年7月	電気工事	工場(RC造・S造平屋建 約1,900 m <sup>2</sup> )新設に係る電気・通信工事(Ⅱ 期)	随意契約	-	-	-	工事規模 5千万円以上1 億円未満 金銭的保証(請 負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事 (現場閉所型) Ⅱ期工事 契約月:6月 随意契約の理由:予決令 第102条の4第4号イ

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定工事

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年8月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	久里浜(7)庁舎新設等機械工事	久里浜駐屯地	21ヶ月	令和8年4月	管工事	庁舎(SRC造7階建 約19,000m <sup>2</sup> )新設、庁舎(SRC造5階建 約6,600m <sup>2</sup> )新設、渡廊下(S造平屋建 約30m <sup>2</sup> )、哨所(RC造平屋建 約4m <sup>2</sup> )新設に係る機械工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	5月23日	6月24日	9月9日	工事規模 30億円以上50億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
2	富士(7)食厨空調設備改修等機械工事	富士駐屯地	14ヶ月	令和7年10月	管工事	食厨ほか7棟空調設備更新一式に係る機械工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	6月6日	7月8日	9月24日	工事規模 8.1億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
3	富士(7)宿舎空調機設置工事	静岡県御殿場市 静岡県駿東郡小山町	11ヶ月	令和8年4月	管工事	【静岡県御殿場市】 空調機設置(エアコン)一式に係る機械工事 【静岡県駿東郡小山町】 空調機設置(エアコン)一式に係る機械工事	価格競争	10月31日	11月18日	1月13日	工事規模 2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
4	厚木外(7)宿舎空調機設置工事	神奈川県大和市 神奈川県横浜市 神奈川県座間市	11ヶ月	令和8年4月	管工事	【神奈川県大和市】 空調機設置(エアコン)一式に係る機械工事 【神奈川県横浜市】 空調機設置(エアコン)一式に係る機械工事 【神奈川県座間市】 空調機設置(エアコン)一式に係る機械工事	価格競争	10月31日	11月18日	1月13日	工事規模 2千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(現場閉所型)
5	横須賀(7)宿舎空調機設置工事	神奈川県横須賀市	11ヶ月	令和8年4月	管工事	空調機設置(エアコン)一式に係る機械工事	価格競争	10月31日	11月18日	1月13日	工事規模 5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(現場閉所型)
6	厚木(7)車庫新設等機械工事	厚木航空基地	19ヶ月	令和7年12月	管工事	車庫(RC造2階建 約1,600m <sup>2</sup> )新設、器材庫(S造2階建(一部RC造平屋建) 約1,900m <sup>2</sup> )新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月13日	7月1日	9月1日	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定工事

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年8月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
7	横須賀(7) 宿舎改修機械工事	神奈川県横須賀市	16ヶ月	令和7年11月	管工事	宿舎(RC造5階建 約2,200m <sup>2</sup> )全面改修に係る機械工事	総合評価方式 競争参加向上型 地域評価型	6月20日	7月8日	9月1日	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(現場閉所型)
8	静浜(7) 庁舎空調設備改修等機械工事	静浜基地	21ヶ月	令和8年4月	管工事	庁舎ほか6棟空調設備更新一式に係る機械工事 倉庫(RC造2階建(一部S造平屋建) 約1,900m <sup>2</sup> )新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月21日	12月9日	2月2日	工事規模 5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型) I期工事分(追加工事あり)
9	浜松(7) 庁舎空調設備等改修機械工事	浜松基地	22ヶ月	令和8年4月	管工事	庁舎ほか15棟空調設備更新一式に係る機械工事 講堂(RC造平屋建 約350m <sup>2</sup> )、局舎(RC造2階建 約270m <sup>2</sup> )、局舎(S造2階建 約370m <sup>2</sup> )改修に係る機械工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	11月14日	12月16日	1月26日	工事規模 10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
10	防大(7) 学生舎空調設備等改修機械工事	防衛大学校	23ヶ月	令和8年4月	管工事	学生舎ほか8棟空調設備更新一式に係る機械工事 給水タンク更新に係る機械工事 学生教育3号棟(RC造4階建 約5,100m <sup>2</sup> )の改修に係る機械工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	11月28日	12月16日	2月9日	工事規模 10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
11	相模米軍(7) 変電施設新設機械工事	相模総合補給廠	15ヶ月	令和7年12月	管工事	変電施設(RC造平屋建 約920m <sup>2</sup> )新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月19日	10月7日	11月25日	工事規模 3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
12	横須賀米軍(7) ボイラー設備整備機械その他工事	横須賀海軍施設	16ヶ月	令和8年6月	管工事	仮設ボイラー施設新設に係る機械、建築、電気通信工事 ボイラー室に係る詳細図等作成業務一式	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	8月8日	9月16日	11月4日	工事規模 10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
13	横須賀(7) 病院新設機械追加工事	横須賀地方総監部	30ヶ月	令和7年8月	管工事	病院(RC造5階建/地下1階 約23,000m <sup>2</sup> )新設に係る機械追加工事	随意契約	-	-	-	工事規模 30億円以上50億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型) II期工事 契約月:6月 随意契約の理由:予決令第102条の4第4号イ

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定工事

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年8月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
14	厚木米軍(7)工場新設機械追加工事	厚木海軍飛行場	8ヶ月	令和7年7月	管工事	工場(RC造・S造平屋建 約1,900 m <sup>2</sup> )新設に係る機械工事(Ⅱ期)	随意契約	-	-	-	工事規模 5億円以上8.1 億円未満 金銭的保証(請 負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事 (現場閉所型) Ⅱ期工事 契約月:6月 随意契約の理由:予決令 第102条の4第4号イ

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。