

[ホーム](#) > [発注・入札情報、その他公表事項](#)

発注・入札情報、その他公表事項

発注・入札等情報（関東農政局管内：茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県）

工事・業務（農業農村整備事業）

[令和4年度発注予定（支出負担行為担当官 関東農政局長）（令和4年5月12日）\(PDF : 334KB\)](#)

[令和4年度発注予定（分任支出負担行為担当官 事業（務）所長）](#)

[入札等の情報はこちら](#) （入札情報サービスページへ）

[競争参加資格者名簿](#)

工事・業務（農業農村整備事業を除く）

[令和4年度発注予定（令和4年4月1日）\(PDF : 50KB\)](#)

[入札手続の公告等](#)

[入札及び契約の過程、契約の内容等](#)

物品・役務

[令和4年度発注予定](#)

[資料提供等の招請に関する公表](#)

[入札手続の公告等](#)

特定調達

[意見招請に関する公示](#)

[入札手続の公告等](#)

随意契約

[契約の相手方の公募](#)

売払

[売払](#)

オープンカウンター方式による見積依頼

[オープンカウンター方式による見積依頼](#)

[見積合わせの結果](#)

契約に関する情報

[契約に関する情報](#)

令和4年度発注予定工事等情報公告(第3回変更)

関東農政局の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和4年5月12日

支出負担行為担当官
関東農政局長 大角 亨

1. 一般競争入札に付そうとする工事

工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	備考
Subject matter of the construction	Location of the construction	General outline of the construction	Category of the construction	The expected timing of bidding	Period of the construction	The expected demand on major construction materials	Change matter	Remarks
那珂川沿岸農業水利事業 新旧渡里揚水機場函渠接続その他工事	茨城県水戸市渡里町地内	導水函渠工(RCBOX)B2.4m×H2.4m L=16.9m 吐出し水槽場内整備 N=1式 旧吐出し水槽取壊し N=1式 (工事発注規模) 3億円～6.9億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約11ヶ月	生コンクリート 120m ³		
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 三美機場ポンプ設備製作据付その他2工事	茨城県常陸大宮市三美地内	ポンプ設備製作据付(φ300mm) 2台 電気設備 一式 (工事発注規模) 1.2億円～2.3億円未満	施設機械 電気通信	第2四半期 (概ね7月を予定)	約17ヶ月	-		
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 千波湖送水路改修工事	茨城県水戸市三の丸地内ほか	管水路工(φ1350～1200) L=940m JR推進 1箇所(L=95m) (工事発注規模) 6.9億円～10億円未満	土木工事	第3四半期 (概ね11月を予定)	約15ヶ月	内挿用薄肉FRPM管 (φ1350～1200) L=506m 内挿用薄肉SP管 (B1200×H1300、B1000×H1000) L=355m		
Repair work of the canal of Senba Lake in Nakagawaengan irrigation project(The second period)	Sannomaru,Mito city,Ibaraki prefecture	Pipe canal construction (φ1350～1200) L=940m Pipe-jacking method in one place (L=95m) (construction order scale) 690 million yen～less than 1 billion yen	Civil engineering construction	The third quarter (planned in November)	About 15 months	Fiberglass reinforced plastic mortar pipe (φ1350～1200) L=506m Steel pipe (B1200×H1300,B1000×H1000) L=355m		
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 備前堀水路改修その他工事	茨城県水戸市柳町地先ほか	水路補修工 L=3900m (工事発注規模) 3億円～6.9億円未満	土木工事	第3四半期 (概ね11月を予定)	約14ヶ月	表面被覆(ポリマーセメント) A=19,320m ²		
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 水管理施設製作据付工事	茨城県水戸市飯富地先ほか	TM 59箇所 (工事発注規模) 3億円～6.9億円未満	施設機械 電気通信	第3四半期 (概ね11月を予定)	約25ヶ月	-		
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 水那幹線水路杉その2工事	茨城県那珂市杉地内	ダクタイル鋳鉄管布設(ALW) φ600mm L=814m 推進工 N=1箇所 (工事発注規模) 1.2億円～2.3億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	ダクタイル鋳鉄管(ALW) φ600mm L=814m		
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 内茨幹線水路その6工事	茨城県水戸市鯉淵町地内	ダクタイル鋳鉄管布設(ALW) φ600mm L=948m (工事発注規模) 1.2億円～2.3億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約8ヶ月	ダクタイル鋳鉄管(ALW) φ600mm L=948m		
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 内茨幹線水路その7工事	茨城県水戸市鯉淵町地内	ダクタイル鋳鉄管布設(ALW) φ600mm L=872m 推進工 N=1箇所 (工事発注規模) 2.3億円～3億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約8ヶ月	ダクタイル鋳鉄管(ALW) φ600mm L=872m		
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 渡里幹線水路改修その他4工事	茨城県水戸市河和田町地内	水路補修工 L=926m (工事発注規模) 1.2億円～2.3億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約7ヶ月	表面被覆(ポリマーセメント) A=4,560m ²		
鬼怒川南部国営施設応急対策事業 左岸幹線水路整備工事(その1)	茨城県筑西市小川地内	用水路改修 B=3.3m L=400m (工事発注規模) 2.3億円～3億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約9ヶ月	生コンクリート 140m ³ L型ブロック(B1.0m×H2.0m) 400個		
鬼怒川南部国営施設応急対策事業 左岸幹線水路整備工事(その2)	茨城県筑西市小川地内	用水路改修 B=3.3m L=240m (工事発注規模) 1.2億円～2.3億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約9ヶ月	生コンクリート 90m ³ L型ブロック(B1.0m×H2.0m) 240個		
栃木南部農業水利事業 西部幹線排水路改修工事(その1)	栃木県小山市白鳥地内	排水路改修 B=4.6m L=250m (工事発注規模) 2.3億円～3億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約9ヶ月	生コンクリート 700m ³ L型ブロック(B1.35m×H1.7m) 160個 積ブロック 400m ² 大型ブロック 70m ²		
栃木南部農業水利事業 西部幹線排水路改修工事(その2)	栃木県小山市白鳥地内	排水路改修 B=4.6m L=340m (工事発注規模) 2.3億円～3億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約9ヶ月	生コンクリート 500m ³ L型ブロック(B1.35m×H1.7m) 330個 ボックスカルバート(B4.5m×H2.5m) 6本		
赤城西麓国営施設応急対策事業 揚水機場ポンプ設備補修工事	群馬県沼田市利根町多那地内他	ポンプ設備補修(ポンプ・電動機) 一式 電力ケーブル更新 一式 (工事発注規模) 1.2億円～2.3億円未満	施設機械 電気通信	第2四半期 (概ね7月を予定)	約8ヶ月	-		
荒川中部農業水利事業 花園揚水機場改修工事	埼玉県深谷市小前田地内	取水工(RC構造) 一式 ポンプ棟(RC構造) 一式 管理棟(木造) 一式 送水管布設(鋼管) 一式 (工事発注規模) 3億円～6.9億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約23ヶ月	生コンクリート V=550m ³ 鉄筋 60t 鋼管(φ600mm) L=60m 鋼管(φ400mm) L=100m		

荒川中部農業水利事業 花園揚水機場ポンプ設備製作据付工事	埼玉県深谷市小前田地内	ポンプ設備製作据付(φ450mm) 1台 ポンプ設備製作据付(φ250mm) 1台 ポンプ設備製作据付(φ200mm) 1台 ポンプ設備製作据付(φ80mm) 1台 電気設備 一式 (工事発注規模) 1.2億円～2.3億円未満	施設機械 電気通信	第3四半期 (概ね10月を予定)	約20ヶ月	-		
荒川中部農業水利事業 櫛挽揚水機場ポンプ設備製作据付その1 工事	埼玉県深谷市櫛挽田地内	【櫛挽第3揚水機場】 ポンプ設備製作据付(φ150mm) 2台 電気設備 一式 【櫛挽第4揚水機場】 ポンプ設備製作据付(φ150mm) 2台 電気設備 一式 (工事発注規模) 1.2億円～2.3億円未満	施設機械 電気通信	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9ヶ月	-		
荒川中部農業水利事業 導水幹線その6工事	埼玉県大里郡寄居町大字桜 沢田地内	トンネル内面補強 一式 水抜き 一式 (工事発注規模) 1.2億円～2.3億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	内面補強材 一式		
印旛沼二期農業水利事業 埴原幹線用水路その2工事	千葉県印西市安食ト杭田地内 ほか	管水路工(φ1000～1350mm) L=610m (工事発注規模) 3億円～6.9億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約10ヶ月	AL管(φ1000～1350mm) L=610m		
印旛沼二期農業水利事業 埴原用水路等整備工事(7号支線その2)	千葉県印西市酒直ト杭及び 笠神田地内	管水路工(φ400mm) L=480m (工事発注規模) 2.3億円～3億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね6月を予定)	約8ヶ月	VU管(φ400mm) L=480m	工事概要	
竜西国営施設応急対策事業 天竜川伏越右岸撤去工事	長野県下伊那郡松川町上片 桐田地内	伏越撤去 L=126m (コンクリート管2連 1,400m3) (工事発注規模) 1.2億円～2.3億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約7ヶ月	-		
三方原用水二期農業水利事業 秋葉取水口ゲート改修工事	静岡県浜松市天竜区龍山町 田地内	取水ゲート 1門 制水ゲート 1門 開閉装置 一式製作据付 角落としゲート製作据付撤去 既設ゲート等撤去 一式 (工事発注規模) 3億円～6.9億円未満	施設機械 電気通信	第2四半期 (概ね8月を予定)	約20ヶ月	-		
三方原用水二期農業水利事業 導水幹線水路改修工事(8号分水路改修)	静岡県浜松市北区都田町地 内	分水路改修1箇所、北部幹線分水管 (DCIPφ900)L=28m、放流工(B1.8× H1.3)L=97m (工事発注規模) 1.2億円～2.3億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約8ヶ月	DCIP管(ALWφ900)L=28m ボックスカルバート(B1.8×H1.3) L=97m		
天竜川下流国営施設応急対策事業 浅羽揚水機場建設工事	静岡県袋井市新堀田地内	機場(RC構造) 一式 (工事発注規模) 6.9億円～10億円未満	土木工事 建築工事	第3四半期 (概ね10月を予定)	約24ヶ月	生コンクリート V=1,200m3 鉄筋 140t PHC杭(φ800mm) N=12本 PHC杭(φ700mm) N=6本		
Construction work of Asaba pump station in National project for emergency irrigation facilities repairment in Tenryu River downstream area	Niibori,Hukuroi city,Shizuoka prefecture	A set of the pump station (construction order scale) 690 million yen～less than 1 billion yen	Civil engineering construction and Building construction	The third quarter (planned in October)	About 24 months	Ready mixed concrete V=1,200m3 Reinforcing bar 140t PHC pile (φ800mm) 14 pieces PHC pile (φ700mm) 6 pieces		
天竜川下流国営施設応急対策事業 浅羽揚水機場ポンプ設備製作据付工事	静岡県袋井市新堀田地内	ポンプ設備製作据付(φ700mm) 2台 ポンプ設備製作据付(φ500mm) 1台 ポンプ設備製作据付(φ200mm) 1台 電気設備 一式 (工事発注規模) 6.9億円～10億円未満	施設機械 電気通信	第4四半期 (概ね11月を予定)	約21ヶ月	-		
Production and installation work of pump facilities of Asaba pump station in National project for emergency irrigation facilities repairment in Tenryu River downstream area	Niibori,Hukuroi city,Shizuoka prefecture	2 sets of the pump equipment production and installation (φ700mm) A set of the pump equipment production and installation (φ500mm) A set of the pump equipment production and installation (φ200mm) A set of the electrical equipment (construction order scale) 690 million yen～less than 1 billion yen	Machin installation construction	The fourth quarter (planned in January)	About 21 months	-		
茨城中部農地整備事業 大串下大野団地整備その11工事	茨城県水戸市下大野町田地内	区画整理 14.7ha (工事発注規模) 2.3億円～3億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約9ヶ月	VU管(φ300～75mm) L=3,000m PE管(φ800～600mm) L=960m 排水フリューム(B1300～600mm) L=600m 用水フリューム(B2000) L=210m ボックスカルバート(B2000～1500mm) L=50m		
手賀沼農地防災事業 小森揚水機場導水路その1工事	千葉県白井市平塚田地内	ボックスカルバート工 L=200m (工事発注規模) 1.2億円～2.3億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約8ヶ月	二次製品ボックスカルバート(T-25、B1300 ×H1200、可とう性接手) 200m セメント系固化材 1,200ton		

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

8. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

10. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
茨城中部農地整備事業 沼前馬割干拓団地実施設計業務	実施設計 一式	設計業務	約12ヶ月	第4四半期 (概ね令和4年3月 を予定)		
手賀沼農地防災事業 小森揚水機場実施設計業務	実施設計 一式	設計業務	約11ヶ月	第4四半期 (概ね令和4年3月 を予定)		

注:1) 本公告の内容は、令和4年5月12日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。

2) 実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。

3) 本公告の内容は、関東農政局長発注予定分であり、関東農政局管内の事業(務)所長発注予定分については、各事業(務)所にて公示することとしております。

4) 現時点(公表時)において、発注済みのものは備考欄に「済み」と表示しています。